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1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:  „Rekonstrukce autobusového nádraží v Českém Těšíně“ 
Investor:   Městský úřad Český Těšín,  
Náměstí ČSA 1/1,  
737 01 Český Těšín, 
Moravskoslezský kraj 
Zastoupený: Ing. Vít Slováček – starosta města 
  Tel.:  553 035 430 
  Email:  slovacek@tesin.cz 
Projektant:   Bc. Václav Szturc 
Jablunkovská 289 
739 61 Třinec  
Moravskoslezský kraj 
  Tel.:  +420 653 428 652 
  Email:  projektant@vut.cz 
2) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
Projektová dokumentace se zabývá studií rekonstrukce autobusového nádraží v Českém Těšíně. 
Hlavní cílem projektu je návrh vhodného uspořádání autobusových nástupišť, dále také návrh 
nových vrstev krytu nádražní komunikace, úprava stávajících parkovacích ploch a zlepšení 
pohybu a orientace cestujících na autobusovém nádraží. V řešeném prostoru byla také navržena 
výpravní budova, která se v původním stavu nenachází. 
Z těchto důvodu byly vypracovány situační varianty řešení s různým uspořádáním autobusových 
nástupišť. Na základě multikriteriálního hodnocení byla vybrána nejvhodnější varianta, která 
byla dále podrobně rozpracována.  
Při výběru nejvhodnější varianty, na základě multikriteriálního hodnocení, byl nejvíce kladen 
důraz na poměr mezi plochou komunikace určenou k pojíždění vozidel a využitelností zbývající 
plochy, tj. zkulturnění prostoru autobusového nádraží (výsadba nových stromů a dřevin, apod.). 
Dále se přihlíželo k počtu parkovacích stání pro automobily a autobusy. Z těchto důvodů byla 
vybrána nejvhodnější Varianta 1, která byla dále podrobně rozpracována. 
Součástí zvolené varianty jsou parkovací plochy pro autobusy, automobily. Nádražní 
komunikace se zde skládají ze dvou páteřních komunikací, tj. Větev A a Větev B, s umístěním 
autobusových nástupišť po obvodu komunikace Větve B. Ve středové části je umístěna výpravní 
budova a také pobytový prostor pro cestující.  
2.2. Předpokládaný průběh stavby 
Zahájení stavby se předpokládá v květnu roku 2016 s následným ukončením v březnu roku 2017. 
2.3. Vazby na regulační plán, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní 
rozhodnutí 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s územním plánem města Český Těšín. 
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2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Řešené území se nachází v centru města Český Těšín, poblíž vlakového nádraží. Území je 
využívané k účelům hromadné dopravy (silniční linkové dopravy a veřejné hromadné dopravy). 
Řešená lokalita se nachází v rovinatém terénu, v zastavěném území. 
2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
Technické řešení stavby ani její provoz nebude mít negativní vliv na okolní krajinu, životní 
prostředí. Veškeré stromy a keře, které budou zasaženy stavbou, budou vykáceny a nahrazeny 
novou výsadbou. Dále je také nutné zajistit minimální prašnost a hluk během výstavby. 
2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
- Vztahy na dosavadní využití území: 
Nově navrhovaná stavba bude dále sloužit k účelům hromadné dopravy. Plochy pro živelné 
parkování autobusů, automobilů a taxi služby budou stavebně upraveny a dále budou využívány 
pro parkování. Stávající účelová komunikace, nacházející se v jižní části řešené lokality, která 
sloužila k zásobování pohostinství (nyní již zrušeno), bude odstraněna a nahrazena zelení. 
- Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: 
V současné době probíhá rekonstrukce vlakového nádraží v Českém Těšíně, které leží poblíž 
řešené lokality. Navrhovaná stavba nemá vliv na probíhající rekonstrukci. Dále nejsou známy 
žádné plánované stavby v blízkém okolí. 
2.7. Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 
Stávající stavby dotčené navrhovanou stavbou nemusí být dále upravovány. 
3) PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
Průzkumy: 
Byla provedena vizuální prohlídka řešeného území, včetně vypracování fotodokumentace 
zájmové oblasti. Dále byl také proveden dopravní průzkum ke zjištění intenzit autobusů 
(BUS/den). 
Mapové podklady: 
Díky Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu byly získány mapové podklady, tj. 
výškopis, polohopis a ortofotomapa. 
4) ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI STAVBY) 
4.1. Způsob číslování a značení 
Číslování a značení objektů je řešeno dle směrnice pro studii. 
Řada 000 – Objekty přípravy staveniště 
Řada 100 – Objekty pozemních komunikací (SO 101, 102, atd.) 
Řada 300 – Vodohospodářské objekty 
Řada 700 – Objekty pozemních staveb 
Řada 800 – Objekty úpravy území 
4.2. Určení jednotlivých části stavby 
- Autobusové nádraží 
- Parkovací plocha pro automobily, parkovací plocha pro autobusy 
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4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Stavební objekt SO 001 – příprava staveniště 
Stavební objekt SO 101 – nádražní komunikace 
Stavební objekt SO 102 – parkovací plocha pro automobily, parkovací plocha pro autobusy 
Stavební objekt SO 103 – komunikace pro pěší, autobusové nástupiště včetně vybavení 
Stavební objekt SO 301 – vodohospodářské objekty (přípojky kanalizace, apod.) 
Stavební objekt SO 701 – výpravní budova 
Stavební objekt SO 801 – objekty úpravy území 
SO 001 – příprava staveniště 
Tento stavební objekt zahrnuje veškeré práce spojené s přípravou staveniště (např. bourací práce, 
případně další pomocné práce, které jsou nutné k přípravě staveniště). 
SO 101 – nádražní komunikace  
Stavební objekt 101 obsahuje rekonstrukci pozemní komunikace, včetně jejího vybavení a 
zařízení. Dále také všechny další objekty dotčené nebo vyvolané stavbou této komunikace. 
SO 102 – parkovací plocha pro automobily, parkovací plocha pro autobusy 
Tato skupina objektu zahrnuje rekonstrukci ploch určených k parkování automobilů a autobusů. 
SO 103 – komunikace pro pěší, autobusové nástupiště včetně vybavení 
V tomto stavebním objektu budou probíhat práce spojené s výstavbou komunikací pro pěší, 
autobusových nástupišť včetně výstavby přístřešku T1. Povrch těchto komunikací bude prováděn 
ze zámkové dlažby. 
SO 301 – vodohospodářské objekty 
V této skupině se nachází objekty odvodnění pozemní komunikace – přípojky kanalizace 
SO 701 – výpravní budova 
Tento stavební objekt zahrnuje výstavbu výpravní budovy, která je součástí nově navrhovaného 
stavu. 
SO 801 – objekty úpravy území 
Zde řadíme veškeré úpravy spojené s vegetačními úpravami. Tj. výsadba rostlin, dřevin, ale také 
práce související s odhumusováním a ohumusováním. 
5) PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Související stavby jiných stavebníků v okolí nejsou známy. Stavba proto není závislá na 
vybudování okolních staveb. 
5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Před započetím stavebních prací budou veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v zájmové 
lokalitě, řádně vytyčeny majiteli nebo správci. Následně budou probíhat přípravné a bourací 
práce, tj. odstranění stávajících povrchů, kácení stromů a dřevin a provádění zemních prací. Poté 
budou prováděny stavební úpravy, tj. výstavba podélných drenáží včetně osazení uličních vpustí, 
konstrukčních vrstev vozovek, parkovacích ploch a komunikací pro pěší, výstavba výpravní 
budovy. Na závěr se provede úprava terénu. 
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5.3. Zajištění přístupu na stavbu 
Přístup na stavbu bude zajištěn po pozemní komunikaci I/11 (z ulice Jablunkovské) a po 
pozemní komunikaci II/648 (z ulice Frýdecké). Vozidla stavby budou směřována nejkratší 
možnou trasou. 
5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Během výstavby vznikne částečné omezení provozu hromadné dopravy, včetně výluk této 
dopravy. Veškeré kroky budou konzultovány s příslušným odborem Městského úřadu v Českém 
Těšíně a konkrétním provozovatel hromadné dopravy. Následně bude na autobusovém nádraží 
zřízeno dostatečné množství provizorních autobusových zastávek. 
Parkovací plochy pro automobily a autobusy budou během výstavby uzavřeny. Odstavení a 
parkování autobusů bude možné v nedalekém depu provozovatel hromadné dopravy v městě 
Českém Těšíně. Parkování automobilů (taxi služby) bude po dobu výstavby přesunuto na 
parkovací plochu k OD BILLA. 
Také je nutností vytvořit provizorní cesty k bezpečnému přesunu cestujících po autobusovém 
nádraží. 
Vzhledem k tomu, že je část nádražní komunikace, tj. Větev A, napojována na stávající pozemní 
komunikaci I/11 a I/648 bude osazeno dočasné svislé dopravní značení A22 „Jiné nebezpečí“ 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „Výjezd vozidel ze stavby“. 
6) PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
6.1. Seznam známých nebo předpokládaných fyzických a právnických osob, které převezmou 
jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejím ukončení do vlastnictví a osob, které je 
budou spravovat 
- Město Český Těšín, Arriva Morava, a.s. – provozovatel hromadné dopravy 
6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
Vjezd a výjezd na ulici Frýdecké je určen pouze pro autobusy, zatímco vjezd a výjezd na ulici 
Jablunkovské je určen jak pro autobusy, tak, po místo sjezdu k parkovací ploše, pro automobily a 
taxi službu. Další pohyb automobilů je znemožněn dopravním značením. Parkovací plochy 
budou nadále sloužit k parkování automobilů a autobusů. 
7) PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
7.1. Možnosti postupného předávání části stavby do užívání 
Během výstavby bude do užívání předán jeden jízdní pás/pruh. 
7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
Z důvodu potřeby jednoduššího odbavení cestujících z provizorních nástupišť. Snížení 
dopravních omezení a výluky dopravy na autobusovém nádraží. 
8) SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
8.1. Souhrnný technický popis 
8.1.1. Celkový projektovaný rozsah 
Projektová dokumentace obsahuje 3 návrhy s rozmístěním autobusových nástupišť, úpravy 
parkovacích ploch a rekultivaci nádražního prostoru.  
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejlepší variantou je Varianta 1. Je to především 
z důvodu poměru plochy komunikace a plochy zeleně, který v této variantě vychází 
nejlépe. Plocha pozemní komunikace je ve zvolené Variantě 1 3296 m² a plocha zeleně je 
3358 m². Dále se v této variantě také nachází 15 parkovacích stání pro automobily a 5 
parkovacích stání pro autobusy, z těchto důvodů je tato varianta také nejvhodnější. Na 
základě těchto údajů byla dále podrobně rozpracována Varianta 1. 
8.1.2. Kapacitní údaje 
Varianta 1 – 12 autobusových zastávek, 15 parkovacích stání pro automobily, 5 
parkovacích stání pro autobusy (zvolená varianta) 
Varianta 2 – 12 autobusových zastávek, 6 parkovacích stání pro autobusy 
Varianta 3 – 12 autobusových zastávek, 15 parkovacích stání pro automobily, 3 parkovací 
stání pro autobusy 
8.1.3. Základní technické parametry 
Varianta 1 (zvolená varianta) 
Nově navržená komunikace se skládá ze dvou částí, z Větve A, která spojuje ulici 
Jablunkovskou s ulicí Frýdeckou, a Větve B, která umožňuje příjezd autobusů 
k jednotlivým autobusovým zastávkám. Větev C a Větev D jsou komunikace uvnitř 
parkovací plochy. 
Větev A – délka komunikace – 102,98 m 
Větev B – délka komunikace – 189,53 m 
Větev C – délka komunikace – 11,90 m 
Větev D – délka komunikace – 27,50 m 
Větev A 
Navržená komunikace je vedena v přímé se šířkou 7,50 m a jednostranným příčným 
sklonem 2,00 %. 
Výškově je řešená dvěma úseky, s podélným sklonem 0,7 %, zaoblenými parabolickým 
výškovým obloukem se svislou osou. 
Větev B 
Tato komunikace začíná a končí napojením na komunikaci Větve A. Napojení je 
provedeno s příčným sklonem 0,70 %, který plynule přechází na jednostranný příčný sklon 
2,00 %. 
Komunikace je řešená se šířkou 13,00 m. Šířka jízdních pruhů v místě autobusových 
zastávek je 3,25 m, šířka pruhů autobusové zastávky 3,25 m.  V místě směrového oblouku 
dochází na základě vlečných křivek k rozšíření jízdních pruhů dle projektové 
dokumentace. 
Výškově je Větev B řešená úseky s podélnými sklony zaoblenými parabolickým obloukem 
se svislou osou. 
Rekonstrukce autobusového nádraží v Českém Těšíně       TEXTOVÁ ČÁST 




Komunikace Větve C slouží k napojení parkovací plochy na komunikaci Větve A. Šířka 
Větve C je 6,00 m s jednostranným příčným sklonem 1,00 % a s podélným sklonem 0,70%  
v délce 3,75m, s podélným sklonem 1,00 % v délce 8,15 m. 
Větev D 
Větev D se nachází uvnitř parkovací plochy, je řešená v přímé se šířkou 6,00 m, s příčným 
a podélným sklonem 1,00 % 
Komunikace pro pěší 
Nově navržené komunikace pro pěší se šířkou 2,50 m, případně 2,25 m. Příčný sklon 
těchto komunikací je 2,00 %.  
Autobusové nástupiště 
Autobusové nástupiště jsou v řešené lokalitě koncipovány kolem komunikace Větve B. 
Nástupiště, situovány na vnitřní straně této komunikace, mají šířku 4,10 m. Jsou zde 
umístěny přístřešky 5000 T1 s rozměry 5000 x 2680 x 1600 mm. Volný průchod na 
nástupišti (měřeno od bezpečnostního odstupu) je šířky 2,00 m, to znamená, že volná šířka 
nástupiště je 2,50 m. 
Nástupiště umístěny na vnější straně komunikace Větve B, jsou navrženy šířky 5,30 m. 
Volný průchod na nástupišti je šířky 1,70 m. Také zde jsou použité přístřešky T1 s rozměry 
5000 x 2680 x 1600 mm. Mezi přístřeškem a záhonovou obrubou 100/250/1000, výšky 60 
mm nad chodníkem, sloužící jako vodící linie na nástupišti, je navržen volný průchod pro 
cestující šířky 1,50 m.  
Signální pás šířky 0,80 m, který umožňuje nástup do prvních dveří vozidla, je ve 
vzdálenosti 1,50 m od přilehlého přístřešku a 0,80 m od označníku zastávky. 
Příčný sklon autobusových nástupišť je 2,00 % a klesá směrem k přilehlé nádražní 
komunikaci. 
Obruba 
Nádražní komunikace bude ohraničena betonovým obrubníkem 150/250/1000, s výškou 
obruby nad povrchem komunikace 120 mm. Stejná obruba bude použita k oddělení 
komunikace pro pěší od přilehlé parkovací plochy. V místech přechodu pro chodce, 
v místech pro přecházení bude tato obruba snížená na hodnotu 20 mm nad přilehlou 
komunikaci. Plynulé přechody různých výšek zajistí silniční náběhová obruba. V místech 
autobusových nástupišť bude použit bezbariérový obrubník 400/290/1003 s výškou 
nástupní hrany 160 mm. Bezbariérový obrubník bude použit po celé délce nástupní hrany. 
U komunikací pro pěší, kde dochází ke styku se zelení, budou použity záhonové obruby 
100/250/1000, s výškou 60 mm oproti přilehlému povrchu. V místech odvodnění povrchu 
komunikace pro pěší do přilehlé zeleně, bude obruba osazena ve stejné úrovni s povrchem 
komunikace pro pěší. Oddělení parkovacích stání, od přilehlé komunikace uvnitř parkovací 
plochy, bude provedeno obrubou 150/150/1000 ve výšce 20 mm. 
Veškerá obruba bude uložená do betonového lože C20/25 XF3. 
Výčet použité obruby: 
Silniční obruba – 150/250/1000,+12, 150/250/1000,+8, 150/250/1000,+2,150/150/1000,+2 
Záhonová obruba -100/250/100,+6, 100/250/1000,+0 
Bezbariérová obruba – 400/290/1003,+16 
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8.1.4. Základní dopravní řešení stavby 
Nádražní komunikace - Větev A je východní směrem napojena na stávající komunikaci 
I/11, ležící na ulici Jablunkovské, následně pokračuje západním směrem, kde je napojena 
na stávající komunikaci II/648 (ulice Frýdecká). Nádražní komunikace (Větev B) začíná 
napojením na komunikaci - Větve A, pokračuje cca 100 m severním směrem a následně se 
stáčí jižním směrem, kde končí napojením na komunikaci Větve A. Kolem této 
komunikace jsou situovány autobusové nástupiště. V jižní části řešeného území se nachází 
parkovací plochy. 
8.1.5. Dispoziční řešení stavby 
Řešená lokalita má nepravidelný tvar připomínající trojúhelník. Autobusové nádraží se 
skládá ze dvou páteřních komunikací, Větve A a Větve B. Větev A slouží k propojení 
stávajících komunikací na ulici Jablunkovská a ulici Frýdecká, dále pak k napojení 
parkovací plochy pro automobily a parkovací plochy pro autobusy. Tato komunikace je 
vedena z východního směru k západnímu směru. Z této komunikace je napojena také 
Větev B, která je řešena formou kruhového objezdu, kolem kterého jsou situovány 
autobusové zastávky. Ve středové části autobusového nádraží je umístěna výpravní 
budova. 
8.1.6. Stavební a technologické řešení stavby 
Konstrukce komunikace autobusového nádraží 
Asfaltocementový beton   ACB 16  60 mm 
Spojovací postřik     PSE 0,30 Kg/m2 
Asfaltový beton pro ložní vrstvu  ACL 16+  60 mm 
Spojovací postřik    PSE 0,30 Kg/m2 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+  50 mm 
Infiltrační postřik    PI 0,80 Kg/m2 
Štěrkodrť     ŠDA 0-32  170 mm 
Štěrkodrť     ŠDA 0-63  250 mm 
Celkem        590 mm 
Konstrukce parkovacího stání pro autobusy 
Asfaltocementový beton   ACB 16  80 mm 
Spojovací postřik    PSE 0,30 Kg/m2   
Asfaltový beton pro ložní vrstvu  ACL 16+  60 mm 
Spojovací postřik    PSE 0,30 Kg/m2 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+  60 mm 
Infiltrační postřik    PI 0,80 Kg/m² 
Štěrkodrť     ŠD 0-32  170 mm 
Štěrkodrť     ŠD 0-63  250 mm 
Celkem        610 mm 
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Konstrukce komunikace uvnitř parkovacího stání 
Distanční dlažba šedá    DD   80 mm 
Lože z kamenné drti    DDK 4/8  40 mm 
Štěrkodrť     ŠDA 0-32  150 mm 
Štěrkodrť     ŠDA 0-63  200 mm 
Celkem        470 mm 
Konstrukce parkovacího stání 
Distanční dlažba šedá    DD   80 mm 
Lože z kamenné drti    DDK 4/8  40 mm 
Štěrkodrť     ŠDA 0-32  150 mm 
Štěrkodrť     ŠDA 0-63  200 mm 
Celkem        470 mm 
Konstrukce komunikace pro pěší 
Zámková dlažba 40x40x6 šedá  ZD   60 mm 
Lože z kamenné drti    DDK 4/8  40 mm 
Štěrkodrť     ŠDA 0-63  150 mm 
Celkem        250 mm 
Konstrukce v prostoru zeleně 
Zatravnění 
Ornice – substrát pro založení trávníků    200 mm 
Celkem        200 mm 
8.1.7. Začlenění stavby do území 
Řešené území je z východu, ze západu a ze severu ohraničeno stávajícími komunikacemi 
I/11 a II/648. Na východní a západní straně dochází k napojení stavby na tyto stávající 
komunikace. Jižní stranu autobusového nádraží lemují stávající budovy a parkovací 
plocha. Stavba přibližně kopíruje stávající terén. 
8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 
8.2.1. Pozemní komunikace 
- Nádražní komunikace – Větev A, Větev B – účelová komunikace 
- Napojení na stávající pozemní komunikaci – ulice Jablunkovská – silnice I/11 
- Napojení na stávající pozemní komunikaci – ulice Frýdecká – silnice II/648 
Směrové řešení: 
Větev A 
Trasa začíná napojením na stávající komunikaci I/11, následuje přímá až po napojení na 
stávající komunikaci II/648. Celá komunikace je řešená v přímé, délky 102,98 m. 
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Označení  Staničení (Km) Směrový prvek Délka (m)   
ZÚ   0,000000  Přímá   102,98  
KÚ   0,010298 
Větev B 
Komunikace začíná napojením na Větev A ve staničení Km 0,015730, pokračuje v přímé 
až do staničení Km 0,076870. Následně pokračuje levostranným obloukem o poloměru   
R= 14,00 m do staničení Km 0,112650. Po tomto oblouku následuje přímá délky 76,88 m a 
trasa končí ve staničení Km 0,189530 napojením na Větev A ve staničení Km 0,086930. 
Délka Větve B je 189,530 m. 
Označení  Staničení (Km) Směrový prvek Délka (m) 
ZÚ   0,000000  Přímá   76,87 
TK   0,076870  R=14,00 m  35,78 
KT   0,112650  Přímá   76,88 
KÚ   0,189530 
Větev C 
Trasa sloužící k připojení parkovací plochy k Větvi A. Komunikace se napojuje na     
Větev A ve staničení Km 0,019340 a na Větev D ve staničení Km 0,012750.                 
Komunikace je vedena v přímé, v celkové délce 11,90 m. 
Označení  Staničení (Km) Směrový prvek Délka (m) 
ZÚ   0,000000  Přímá   11,90  
KÚ   0,011900 
Větev D 
Jedná se o komunikaci uvnitř parkovací plochy. Délka trasy v přímé je 27,50 m. 
Označení  Staničení (Km) Směrový prvek Délka (m) 
ZÚ   0,000000  Přímá   27,50  
KÚ   0,027500 
Výškové řešení: 
Větev A 
Označení Staničení (Km) Sklon (%) Délka (m) Parametry (m) 
ZÚ  0,000000  +0,70  61,28  
VZ  0,061276  -0,70  41,71  R=1000  
          T=7,022  
          Y=0,025  
KÚ  0,102980 
Větev B 
Označení Staničení (Km) Sklon (%) Délka (m) Parametry (m) 
ZÚ  0,000000  -2,00  3,75 
LN  0,003750  -0,60  104,57 
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VZ  0,108319  +1,00  77,46  R=1000 
          T=8,008 
          Y=0,032 
LN  0,185780  +2,00  3,75 
KÚ  0,189530 
Větev C 
Označení Staničení (Km) Sklon (%) Délka (m) Parametry (m) 
ZÚ  0,000000  +2,00  3,75 
LN  0,00375  -1,00  8,15   
KÚ  0,011900 
Větev D 
Označení Staničení (Km) Sklon (%) Délka (m) Parametry (m) 
ZÚ  0,000000  +1,00  27,50 
KÚ  0,027500 
8.2.2. Mostní objekty a zdí 
Projektová dokumentace neobsahuje mostní objekty a zdí. 
8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 
Dešťové vody z asfaltocementových ploch budou odváděny příčnými a podélnými sklony 
do uličních vpustí a dále do jednotné kanalizace. Dešťové vody z parkovací plochy, 
z dlažby, budou v první fázi akumulovány ve vrstvách ze štěrkodrti, následně budou 
vsakovány do podloží. Zbylé množství dešťové vody bude sváděno drenážním potrubím do 
šachet uličních vpustí a následně do jednotné kanalizace. 
Odvodnění podloží vozovky zajistí podélné drenáže napojené do uličních vpustí.  
Uliční vpusti 
Navrženo 18 uličních vpustí. Uliční vpusti budou plastové, s litinovou mříží o rozměrech 
500 x 500 mm, s třídou dopravního zatížení D 400. 
Podélná drenáž 
Použity drenážní trubky DN 150 mm, SN8, které budou uloženy na podkladní beton 
C16/20 XF1 tl. 100 mm. 
8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Projektová dokumentace neobsahuje žádné podzemní stavby. 
8.2.5. Obslužná zařízení, veřejné parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
V navrhovaném se stavu se nachází veřejné parkoviště, které obsahuje: 
- 8 parkovacích stání pro automobily 
- 2 parkovací stání vyhrazené pro osoby ZTP 
- 5 parkovacích stání vyhrazených pro automobily taxi služby 
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8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 
Svislé dopravní značení: 
B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel (3 ks) 
B11 – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (1 ks) 
B20a – Nejvyšší dovolená rychlost (2 ks) 
E8d – Úsek platnosti s textem „2x“, „8x“, „Taxi 2x“, „Taxi 3x“ (4 ks) 
E13 – Dodatková tabulka s textem „Mimo BUS“,„Mimo BUS a vjezd na parkoviště“ (4ks) 
IJ4b – Označník (12 ks) 
IP6 – Přechod pro chodce (2 ks) 
IP11b – Parkoviště s kolmým stáním (1ks) 
IP12 – Vyhrazené parkoviště pro osoby ZTP, vyhrazené parkoviště pro BUS (4 ks) 
P4 – Dej přednost v jízdě (2 ks) 
Vodorovné dopravní značení: 
V7 – Přechod pro chodce 
V10b – Kolmé stání – vyskládáno z červené dlažby 
V10c – Šikmé stání 
V10f – Vyhrazené stání pro osoby ZTP 
V11a – Autobusová zastávka 
9) VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
Pro stavbu byl proveden dopravní průzkum denních intenzit autobusů. Na základě informací a 
požadavků Městského úřadu v Českém Těšíně byl snížen počet autobusových zastávek ze 13 - ti 
na 12.  
Byla také provedena vizuální prohlídka stávajícího stavu a následně vypracována 
fotodokumentace. 
10) DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
Východní část stavby zasahuje do ochranného pásma blízké železniční dráhy (železničního 
nádraží Český Těšín). Na stavbě se vyskytují ochranná pásma inženýrských sítí, jejich řešení 
však nebylo součástí diplomové práce. 
11) ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
Prováděcí práce zahrnují odstranění stávajícího stavu, tj.: 
- Odstranění stávající konstrukce vozovky autobusového nádraží 
- Odstranění stávajících ploch určených k parkování autobusů, automobilů a taxi služby 
- Kácení stromů a keřů 
- Terénní úpravy 
12) NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 
Stavba vyžaduje potřebu elektrické energie, užitkové vody a napojení na stávající technickou 
infrastrukturu, především napojení na stávající jednotnou kanalizaci. 
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13) VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACE NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
13.1. Ochrana krajiny a přírody 
V průběhu výstavby ani po dokončení stavby se nepředpokládá vznik negativních účinků, které 
by trvale ohrozily dotčenou krajinu a přírodu. 
Veškerá vozidla vyjíždějící ze stavby na pozemní komunikaci musí být řádně očištěna. 
V případě znečištění pozemní komunikace musí být tyto nečistoty okamžitě odstraněny. 
13.2. Hluk 
Během výstavby dojde ke krátkodobému zatížení hlukem, způsobeným při provádění 
stavebních prací. Stroje a mechanismy, použité během provádění stavebních prací, musí 
splňovat předepsané technické opatření. Hluková zátěž bude po dobu výstavby 
minimalizována. 
Po dokončení stavby se rovněž neočekávají negativní účinky hluku na okolí.  
13.3. Emise z dopravy 
V průběhu realizace stavby budou zdrojem emisí spalovací motory strojů, mechanizace a 
nákladní dopravy. 
Dodavatel stavby zajistí provoz dopravních prostředků dle zákona č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
13.4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Stavba musí být provedena tak, aby během stavebních prací nedošlo ke znečištění podzemních 
vod. 
13.5. Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
Při provádění prací na staveništi je nutné dodržovat právní a ostatní předpisy, které jsou nutné 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, ustanovení technických norem 
bezpečnostních a hygienický předpisů platných v době provádění stavby. 
Výčet základních právních předpisů: 
- Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
13.6. Nakládání s odpady 
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad vznikající při stavebních 
pracích (při bouracích pracích nebo pracích spojených s novými konstrukcemi a stavbami). 
Likvidace odpadu se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Výčet základních právních předpisů: 
- Vyhláška Ministerstva Životního prostředí 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, včetně její změny 
- Vyhláška Ministerstva Životního prostředí 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
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14) OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a po dokončení stavby, 
její užívání nebude mít za následek: 
- Poškození části stavby nebo technického zařízení v důsledku většího přetvoření stavby 
V případě nutnosti je umožněn příjezd hasičského záchranného sboru.  
Stavba nemá vliv na zdraví osob, neovlivní životní podmínky a životní prostředí. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků. 
Zaměstnavatel vede evidenci o všech pracovních úrazech. Staveniště musí být řádně a viditelně 
označeno, po dobu výstavby také zabezpečeno. 
Stavba svým účelem nevyvozuje nadměrný hluk, protihluková opatření nejsou řešená. 
15) DALŠÍ POŽADAVKY 
Bez dalších požadavků. 
 
V Brně, Leden 2016       …………………………………. 
         Bc. Václav Szturc 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
ACB  Asfaltocementový beton 
ACL  Asfaltový beton pro ložní vrstvu 
ACP  Asfaltový beton pro podkladní vrstvu 
PSE  Spojovací postřik 
PI  Infiltrační postřik 
ŠDA  Štěrkodrť 
DD  Distanční dlažba 
DDK   Drobné drcené kamenivo 
ZD   Zámková dlažba 
SO  Stavební objekt 
ZÚ   Začátek úseku 
KÚ   Konec úseku 
TK  Tečna – kružnice 
KT  Kružnice – tečna 
VZ   Vrchol zaoblení parabolického oblouku se svislou osou 
LN  Lom nivelety 
R   Poloměr oblouku 
T   Délka tečny  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 
Zákon 361/2000 Sb.  Zákon o provozu na pozemní komunikaci 
ČSN 73 6110   Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6056   Odstavné a parkovací plochy 
ČSN 73 6425 – 1  Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 
stanoviště, část 1 – návrh zastávek 
ČSN 736425 – 2  Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 
stanoviště, část 2 – přestupní uzly a stanoviště 
TP 65    Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích 
TP 170    Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TP189    Stanovení intenzity dopravy na pozemních komunikacích 
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STÁVAJÍCÍHO STAVU AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ 
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Obr. č. 1 – Poloha řešeného autobusového nádraží v Českém Těšíně 
Obr. č. 2 – Letecký pohled na stávající autobusové nádraží v Českém Těšíně 
Obr. č. 3 – Pohled na stávající vjezd a výjezd – ulice Jablunkovská 
Obr. č. 4 – Pohled na stávající vjezd a výjezd – ulice Frýdecká 
Obr. č. 5 – Pohled na stávající parkovací plochu pro autobusy 
Obr. č. 6 – Pohled na stávající plochu pro automobily, taxi služby 
Obr. č. 7 – Pohled na středovou část autobusové nádraží 
Obr. č. 8 – Pohled na středovou část autobusové nádraží 
Obr. č. 9 – Stávající zeleň uvnitř autobusového nádraží 
Obr. č. 10 – Stávající stav autobusové zastávky 
Obr. č. 11 – Stávající stav nádražní komunikace 
Obr. č. 12 – Stávající stav nádražní komunikace 
